

**DETERMINA****DEL DIRIGENTE****Gestione Approvvigionamenti****166/ 2023 del 19/09/2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DATA PROCESSING SPA PER IMPLEMENTAZIONE NEL SW AZIENDALE DI AREU DEL NUOVO FASCILO ELETTRONICO CONTABILE PER LA CONSULTAZIONE INTEGRATA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.200,00 IVA ESCLUSA.**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' DATA PROCESSING SPA PER IMPLEMENTAZIONE NEL SW AZIENDALE DI AREU DEL NUOVO FASCIOLO ELETTRONICO CONTABILE PER LA CONSULTAZIONE INTEGRATA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.200,00 IVA ESCLUSA.**

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 6468 del 15/06/2020 alla Dott.ssa Eleonora Zucchinali;

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato alla D.G.R. n. 2701/2019 e dalla D.G.R. n. 4078/2020;

**PREMESSO** altresì che con determinazione n. 278/2022 si è aggiudicata per l'anno 2023, la fornitura del contratto di manutenzione software dei moduli sottoindicati, e l'assistenza sistemistica delle licenze connesse, nonché le relative giornate di formazione, alla società Data Processing SpA avente sede legale in Via Del Lavoro 17 - Bologna alle condizioni economiche previste nell'offerta n. Prot.: 1532 22300682 del 21.11.2022, e prot. AREU 21745 del 21.11.2022, per un importo complessivo di € 96.412,00 iva esclusa come di seguito descritto:

Articolo Area	Descrizione Allegato	Da	A	Qt a	Tot Area	Totale
<b>Servizio di supporto software [allegato SW]</b>						<b>60.052</b>
<b>*Affari generali</b>					<b>11.478</b>	
AGSCAJB2_MNT	MNT Integrazione Conservazione Sostitutiva Atti	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSCPJB0_MNT	MNT Integrazione Conservazione Sostitutiva Protocollo	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSDEJB2_MNT	MNT Atti Amministrativi	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSDEJB2_TEC	Opz.Tecnica Atti Amministrativi	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSIGJB0_MNT	MNT Connettore Sigillo elettronico integrato	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSMEJB0_MNT	MNT Gestione Messi e Albo Pretorio On Line	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSPRJBO_MNT	MNT Gestione Protocollo Informatico e Flussi Documentali	01/01/2023	31/12/2023	1		
AGSPRJBO_TEC	Opz.Tecnica Gestione Protocollo Informatico e Flussi Documentali	01/01/2023	31/12/2023	1		
WKLSTJBO_MNT	MNT Smart*Desktop	01/01/2023	31/12/2023	1		
TRASPJB0_MNT	MNT Trasparenza e Anticorruzione	01/01/2023	31/12/2023	1		
<b>*Infrastrutture e Tecnologie</b>					<b>5.453</b>	
DEPOLJB0_MNT	MNT Debiti e Pagamenti online	01/01/2023	31/12/2023	1		

GDMCPJB0_MNT	MNT Integrazione Conservazione Sostitutiva Fatture/Distinte/Atti di Liquidazione	01/01/2023	31/12/2023	1	
GDMGDJB0_MNT	MNT Smart*DMS	01/01/2023	31/12/2023	1	
GDMJCJB0_MNT	MNT Smart*CONS	01/01/2023	31/12/2023	1	
SI4SOJB0_MNT	MNT Smart*ORG	01/01/2023	31/12/2023	1	
WFSERJA0_MNT	MNT JWorkflow Server Enterprise	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>*Programmazione e Controllo</b>					<b>8.890</b>
CGSBDXB0_MNT	MNT CGS Sistemi di Budgeting	01/01/2023	31/12/2023	1	
CGSCABBO_MNT	MNT B.I. Contabilità Analitica e Budget Business Objects	01/01/2023	31/12/2023	1	
CGSCAXB0_MNT	MNT CGS Contabilità Analitica e Analisi Strategica	01/01/2023	31/12/2023	1	
CGSCAXB0_TEC	Opz.Tecnica CGS Contabilità Analitica e Analisi Strategica	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>*Risorse Umane e Organizzazione</b>					<b>2.255</b>
HRSPLVB1_MNT	MNT Gestione del personale: Web Suite versione PLUS (sola visualizzazione)	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>Applicativi jsuite</b>					<b>574</b>
SJ_PAC_MNT	MNT Integrazione NRO Lombardia	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>Patrimonio</b>					<b>4.735</b>
CISSTJB0_MNT	MNT Cespiti ed Inventario suite standard	01/01/2023	31/12/2023	1	
CISSTJB0_TEC	Opz.Tecnica Cespiti ed Inventario suite standard	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>Smart*Financial</b>					<b>21.973</b>
CE_PAC_MNT	MNT Integrazione CEWEB Sigma	01/01/2023	31/12/2023	1	
CE_PAC_MNT	MNT Integrazione RL+	01/01/2023	31/12/2023	1	
CE_PAC_MNT	MNT Personalizzazione Contabilità Economica DL66	01/01/2023	31/12/2023	1	
CEIHLJB0_MNT	MNT Integrazione hub Regione Lombardia	01/01/2023	31/12/2023	1	
CEIPAJB0_MNT	MNT Integrazione PagoPa (DEPAG)	01/01/2023	31/12/2023	1	
CEPCCJB0_MNT	MNT Webservices Piattaforma Certificazione del Credito	01/01/2023	31/12/2023	1	
CEPLJB1_MNT	MNT Processi Liquidatori Personalizzabili (Suite Plus)	01/01/2023	31/12/2023	1	
CESPLJB0_MNT	MNT Contabilità Economica web Suite Plus	01/01/2023	31/12/2023	1	
CESPLJB0_TEC	Opz.Tecnica Contabilità Economica web Suite Plus	01/01/2023	31/12/2023	1	
<b>Smart*Logistic</b>					<b>12.694</b>
GE_PAC_MNT	MNT Integrazione Ordini Semplici NRO	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4BTPW0_MNT	MNT Budget trasversale	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4COBW0_MNT	MNT Gestione Contratti Universi BusinessObjects	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4COPW0_MNT	MNT Contratti di acquisto	01/01/2023	31/12/2023	1	

GE4CUPW0_MNT	MNT Gestione codice univoco di progetto	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4ERJB0_MNT	MNT Vortale Gestionale economato- Richieste di beni e servizi	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4ESPW0_MNT	MNT Unificazione Anagrafiche	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4FAPW0_MNT	MNT fatturazione attiva	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4MGBW0_MNT	MNT Universi BusinessObjects Gestione Magazzini	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4MGPW0_MNT	MNT Gestione Magazzini	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4MGPW0_TEC	Opz.Tecnica Gestione Magazzini	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4ORBW0_MNT	MNT Universi BusinessObjects Gestione Ordini	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4ORPW0_MNT	MNT Gestione Ordini	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4PPPW0_MNT	MNT Integrazione ordini NSO	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4SEBW0_MNT	MNT Gestione servizi Universo Business Objects	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4SEPW0_MNT	MNT Gestione servizi	01/01/2023	31/12/2023	1	
GE4TAPW0_MNT	MNT Trasparenza Amministrativa	01/01/2023	31/12/2023	1	

<b>Supporto e servizi sistemistici [allegato SS]</b>					<b>2.262</b>
NETSIS	Supporto sistemistico alle infrastrutture applicative	01/01/2023	31/12/2023	1	

<b>Oracle Embedded [allegato OE]</b>					<b>1.778</b>
OEMDB2SMA1_LIC	ADSORA Emb. Oracle DB Std.Ed 2 Small range(Ute. Illim. 1 year I lic.)	01/01/2023	31/12/2023	1	
OEMDB2SMA1_MNT	Manut. ADSORA Emb. Oracle DB Std.Ed 2 - Small range(Ute. Illim. 1 year I lic.)	01/01/2023	31/12/2023	1	

<b>Business Intelligence Embedded [allegato BOE]</b>					<b>720</b>
BOXIBI1N_MNT	Manutenzione Business Intelligence 1 utente nominale	01/01/2023	31/12/2023	8	

<b>Attività a consumo presso il cliente [allegato SERCOC]</b>					<b>23.600</b>
XG_FOR	Giornate di Formazione e Avviamento (presso cliente)			20	680,00 /giornata
XG_PER	Giornate di Personalizzazione generica (da remoto)			20	500,00/giornata
<b>totale complessivo iva esclusa</b>					<b>96.412</b>

**VISTE:**

- la nota del 24.07.2023 del Direttore della SC Economico Finanziario, dr. Marco Gelmetti, con la quale ha richiesto l'implementazione all'interno del SW aziendale del Fascicolo Contabile Elettronico al fine di rispondere all'esigenza di disporre di uno strumento che consenta una consultazione agevole e integrata delle informazioni presenti nel sistema amministrativo contabile di AREU;

- la nota del 06.09.2023 con la quale la Società Data Processing SpA, ha presentato l'offerta n. Prot.: 1650 23300588 relativa all'implementazione del servizio sopra richiamato specificando altresì i costi per l'installazione e la configurazione e i costi per la manutenzione ordinaria per un importo complessivo pari a € 15.200,00 oltre IVA;

**DATO ATTO** che:

- con nota del 06.09.2023 il Direttore della SC Economico Finanziario ha altresì comunicato che l'offerta così come presentata dalla Società data Processing è conforme al servizio di implementazione richiesto;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere all'implementazione del Fascicolo Contabile Elettronico, alle condizioni indicate nell'offerta sopra-richiamata dalla società Data Processing SpA. Prot.: 1650 23300588 del 06.09.2023 da cui deriva una spesa complessiva pari a € 15.200,00 oltre IVA come segue:

Descrizione fornitura	Q.TA'	Importo complessivo IVA esclusa	Importo complessivo IVA inclusa
<b>Fascicolo Contabile Elettronico</b> Il FCE espone una serie di informazioni correlate tra loro diverse a seconda del folder di consultazione (es. Delibere, Contratti, Fornitori, Certificazioni Ordini/Servizi, Bolle/Fatture, Schede Cespite, Fatture, Distinte, Ordinativi Pagamento) ottenendo maggiore dettaglio sui singoli documenti; Il FCE permette l'archiviazione di ricevute cartacee le relative autorizzazioni al pagamento per i pagamenti che non transitano da fattura elettronica. Il FCE permette inoltre la possibilità di inserire allegati alle autorizzazioni al pagamento	1	€ 10.000,00	€ 12.200,00
Attività di implementazione e attivazione del FCE sui sistemi AREU	1	€ 4.700,00	€ 5.734,00
Servizio assistenza annuale*	1	€ 500	€ 610,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 15.200,00</b>	<b>€ 18.544,00</b>

- decorrenza dall'01.01.2024

**RITENUTO**, quindi, possibile procedere all'affidamento diretto per all'implementazione del Fascicolo Contabile Elettronico nel SW aziendale, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, nell'ambito del presente atto, conferma che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;

**ACQUISITO** il visto favorevole del Direttore Amministrativo ff. reso ai sensi del vigente

Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare le risultanze dell'attività svolta unitamente al Direttore della SC Economico Finanziario nell'ambito dell'affidamento diretto alla Società Data Processing S.p.A., espletato ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per l'implementazione all'interno del SW aziendale del Fascicolo Contabile Elettronico;
2. di aggiudicare alla società Data Processing SpA, avente sede legale in Via Del Lavoro 17 – Bologna, l'implementazione del servizio sopra richiamato comprensivo dei costi per installazione e manutenzione, per un importo complessivo pari a € 15.200,00 oltre IVA come di seguito descritto:

Descrizione fornitura	Q.TA'	Importo complessivo IVA esclusa	Importo complessivo IVA inclusa
<b>Fascicolo Contabile Elettronico</b> Il FCE espone una serie di informazioni correlate tra loro diverse a seconda del folder di consultazione (es. Delibere, Contratti, Fornitori, Certificazioni Ordini/Servizi, Bolle/Fatture, Schede Cespite, Fatture, Distinte, Ordinativi Pagamento) ottenendo maggiore dettaglio sui singoli documenti; Il FCE permette l'archiviazione di ricevute cartacee le relative autorizzazioni al pagamento per i pagamenti che non transitano da fattura elettronica. Il FCE permette inoltre la possibilità di inserire allegati alle autorizzazioni al pagamento	1	€ 10.000,00	€ 12.200,00
Attività di implementazione e attivazione del FCE sui sistemi AREU	1	€ 4.700,00	€ 5.734,00
Servizio assistenza annuale*	1	€ 500,00	€ 610,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 15.200,00</b>	<b>€ 18.544,00</b>

decorrenza dall'01.01.2024

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva presunta di € 15.200,00, oltre iva al 22% pari a € 3.344,00, per un totale di € 18.544,00 oltre IVA inclusa la quale sarà contabilizzata nel Bilancio dell'esercizio degli anni 2023 e 2024 della contabilità aziendale – centro di costo Sistemi Informativi (010390) come di seguito dettagliato:
  - ANNO 2023 € 10.000,00 oltre IVA al conto 10101430 – LICENZE D'USO DI SOFTWARE;

- ANNO 2023 € 4.700,00 oltre IVA al conto 30204175 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE;
  - ANNO 2024: € 500,00 al conto 30204175 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE;
4. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento per quanto attiene la fase di affidamento ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, Dr.ssa Eleonora Zucchinali;
  5. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto del presente contratto, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, il Direttore della SC Sistemi Informativi, Dr. Gabriele Dassi;
  6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
  7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

Dott.ssa ZUCCHINALI ELEONORA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)